ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГ:
„Доставка и монтаж на газколонки на бензиностанции от веригата бензиностанции на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2024 г.“
Предметът на търга включва подмяна на  амортизирани газколонки. 
 Броят на бензиностанциите, точният им адрес и обхватът на дейностите по предмета на търга са подробно описани в Приложение №1 (Количествено-стойностна сметка).
Планираните в Приложения №1 (Количествено-стойностна сметка) дейности се изпълняват в пълен обем на инженерингов принцип, включващ проектиране, съгласуване, доставка на машини, съоръжения, резервни части и материали придружавани с необходимата техническа  документация, гаранционни карти, декларации за съответствие и сертификати, организация и изпълнение на текущите работи на бензиностанциите при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност, провеждане на изпитания и метрологични проверки, изготвяне на актове, протоколи и изпълнителска документация, провеждане на приемателни комисии, пуск и въвеждане в експлоатация. 
Техническите изисквания към доставката на технологичното оборудване и дейностите, предмет на търга са описани в Приложение № 2 (Технически изисквания).
Участникът изготвя подробен график за изпълнение на работите по бензиностанциите на база Приложение № 3 – План за изпълнение по месеци,   спазвайки месеца и посочвайки продължителност на изпълнение за всеки конкретен обект в календарни дни. Продължителността включва времето, необходимо за подготовка на изпълнението (проучване, проектиране, съгласуване, доставка на машини, съоръжения и материали) и самото изпълнение на работите на бензиностанцията. Подробният график за изпълнение на работите да бъде съобразен и с изискванията на т. 3 от Специфичните изисквания към претендентите, участващи в търга.
Условия за изпълнение на работите, включени в предмета на търга:
Участникът, спечелил търга и подписал договор, изпълнява работите при следните условия:

· Допуска се до започване на работа на обекта с подписване на Протокол за предаване на площадка (Образец №2) и след провеждане на инструктаж съгласно изискванията на Възложителя;
· Представя списък на персонала и специализираната техника, които ще бъдат допуснати да извършват СМР на обекта;
· Организира и изпълнява текущите работи на бензиностанциите при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност и изискванията за опазване на околната среда. При организиране и провеждане на планираните дейности участникът да има предвид, че действащите бензиностанции са с денонощен режим на работа и по време на демонтажните и монтажни работи спиране на обекта да става само при крайна необходимост;
· Изпълнява планираните съгласно Количествено-стойностната сметка дейности в пълен обем с материали, труд и механизация за собствена сметка.
· Предава изпълнените работи по обекта с Протокол от Приемателна комисия (Образец № 3). На приемателната комисия участникът представя изпълнителска документация, включваща екзекутивни чертежи, декларации за съответствие, сертификати, протоколи от изпитване, актове (в т.ч. за скрити работи), гаранционни документи за съоръженията и оборудването от производител и др.
Заплащането на извършените работи става, съгласно Договора за изпълнение – 60 дни след приемането им от Възложителя с Протокол от Приемателна комисия (Образец № 3) и на базата на представен Акт за фактически извършените работи. Не се предвиждат авансови плащания. При плащанията се задържа гаранция в размер на 2%, която се заплаща след изтичане на една година от въвеждането в експлоатация на обектите без възникнали дефекти. Дължимите общински и държавни такси и такси към експлоатационни предприятия, ако са необходими, са за сметка на Възложителя.
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