ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГ:
„Доставка и монтаж на нивомерни измервателни системи Veeder Root TLS 450 Plus на бензиностанции от веригата бензиностанции на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2024 г.“
Предметът на търга включва подмяна на  амортизирани нивомерни измервателни системи (НИС). 
 Броят на бензиностанциите, точният им адрес и обхватът на дейностите по предмета на търга са подробно описани в Приложение №1 (Количествено-стойностна сметка).
Планираните в Приложения №1 (Количествено-стойностна сметка) дейности се изпълняват в пълен обем на инженерингов принцип, включващ проектиране, съгласуване, доставка на машини, съоръжения, резервни части и материали придружавани с необходимата техническа  документация, гаранционни карти, декларации за съответствие и сертификати, организация и изпълнение на текущите работи на бензиностанциите при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност, провеждане на изпитания и метрологични проверки, изготвяне на актове, протоколи и изпълнителска документация, провеждане на приемателни комисии, пуск и въвеждане в експлоатация. 
Техническите изисквания към доставката на технологичното оборудване и дейностите, предмет на търга са описани в Приложение № 2 (Технически изисквания).
Участникът изготвя подробен график за изпълнение на работите по бензиностанциите на база Приложение № 3 – План за изпълнение по месеци,   спазвайки месеца и посочвайки продължителност на изпълнение за всеки конкретен обект в календарни дни. Продължителността включва времето, необходимо за подготовка на изпълнението (проучване, проектиране, съгласуване, доставка на машини, съоръжения и материали) и самото изпълнение на работите на бензиностанцията. Подробният график за изпълнение на работите да бъде съобразен и с изискванията на т. 3 от Специфичните изисквания към претендентите, участващи в търга.
Условия за изпълнение на работите, включени в предмета на търга:
· Участникът, спечелил търга и подписал договор, изпълнява работите при следните условия:

· Допуска се до започване на работа на обекта с подписване на Протокол за предаване на площадка (Образец №2) и след провеждане на инструктаж съгласно изискванията на Възложителя;
· Представя списък на персонала и специализираната техника, които ще бъдат допуснати да извършват дейностите по доставка и монтаж на НИС;
· Организира и изпълнява текущите работи на бензиностанциите при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност и изискванията за опазване на околната среда. При организиране и провеждане на планираните дейности участникът да има предвид, че действащите бензиностанции са с денонощен режим на работа и по време на демонтажните и монтажни работи спиране на обекта да става само при крайна необходимост;
· Изпълнява планираните, съгласно Количествено-стойностната сметка дейности в пълен обем с материали, труд и механизация за собствена сметка.
· Предава изпълнените работи по обекта с Протокол от Приемателна комисия (Образец № 3). На приемателната комисия участникът представя изпълнителска документация, включваща екзекутивни чертежи, декларации за съответствие, сертификати, протоколи от изпитване, актове (в т.ч. за скрити работи), гаранционни документи за съоръженията и оборудването от производител и др.
Заплащането на извършените работи става, съгласно Договора за изпълнение – 60 дни след приемането им от Възложителя с Протокол от Приемателна комисия (Образец № 3) и на базата на представен Акт за фактически извършените работи. Не се предвиждат авансови плащания. При плащанията се задържа гаранция в размер на 2%, която се заплаща след изтичане на една година от въвеждането в експлоатация на обектите без възникнали дефекти. Дължимите общински и държавни такси и такси към експлоатационни предприятия, ако са необходими, са за сметка на Възложителя.
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