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за цената па обект Kb I и ДГС "Хисар" за възлагане па ЛКД 

Огдел, 
подотдел 

I '(лош, дка Едип. мярка Количество 
Ед. цена на 

мярка 
лв./мярка 

Обща стоГиюст 
к.3*к.4 jib. /без 

ДДС/ 

Срок за изпълнение 
(от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ /: ПОПЪЛВАНЕ ПА КУЛТУРИ - 32,7 дка 
1 Операция: Временно съхраняване пафидаики 
287 в1 7.4 100 бр. 44,40 1.57 69,71 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
337 ж 0,7 100 бр. 6,30 1.55 9.77 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
232 in l.l 100 бр. 6,60 1,53 10,10 17.02.25 г . -28.02.25 г. 
232 щ 0.7 100 бр. 4,20 1,53 6,43 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
386 а 14,6 100 бр 87,60 1,57 137,37 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
386 г 8.2 100 бр. 49.20 1.58 77,57 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
Всичко 1 32,7 X 198,3(1 л* 310,94 17.02.25 г . -28 .02 .25 Т". 

2. Операция: Отваряне надушен с моторен свредел 
287 в1 7,4 100 бр. 44,40 22,20 985,68 17.02.25 1. - 28.02.25 1\ 
337 ж 0.7 100 бр. 6.30 21,96 138.35 17.02,25 г. -28.02.25 г. 
232 ш 1,1 100 бр 6.60 21.72 143.35 17.02.25 г . - 28.02.25 г. 
232 tu 
386 a 

0.7 100 бр. 4,20 21,72 91,22 17.02.25 г. -28.02.25 г. 232 tu 
386 a 14.6 100 бр. 87.60 20.18 1767,77 17.02.25 I. - 28.02.25 1. 
386 r 8.2 100 бр. 49,20 20,29 998,27 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
Всичко 2 32,7 .V 198,3(1 А" 4124,64 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
3. Операция: Материални разходи моторен свредел 
287 в 1 7,4 100 бр. 44,40 8,79 390,28 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
337 ж 0,7 100 бр. 6,30 8,79 55,38 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
232 in 1,1 100 бр. 6,60 8,79 58,01 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
232 i.it 0,7 100 бр. 4,20 8.79 36.92 17.02.25 г . - 28.02.25 г. 
386 а 14,6 100 бр. 87,60 8,79 770,00 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
386 г 8,2 100 бр. 49,20 8,79 432.47 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
Всичко 3 32,7 X 198,3(1 X 1743,06 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
1 Операция: Садене на ( шданки, с вертикална коренова система дъб 
287 в 1 7.4 100 бр. 44.40 69.00 3063.60 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
337 ж 0,7 100 бр. 6,30 68.25 429,98 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
232 ш 1.1 100 бр. 6.60 67.51 445,57 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
232 in 0.7 100 бр. 4,20 67,51 283.54 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
386 a 14,6 100 бр. 87,60 69.00 6044,40 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
386 r 8.2 100 бр. 49.20 69,37 3413,00 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
Всичко -1 32,7 X 198,3(1 А' 13680,09 17.02.25 г. -28.02.25 г. 
5. Операция: Транспорт на фиданките 
ДГС Пазарджик км 280,00 3.20 896,00 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
Всичко 5 0 .V 280,00 л* 896,00 17.02.25 г. - 28.02.25 г. 
Всичко I 32,7 А* X X 20 754,73 17.02.25 1.- 28.02.25 г. 

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 174 дка 
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкванс па почвата в тераси с широчина от -10 см до70 см- първо 
287 в I 15 100 м 67,50 79,88 5391.90 01.05.25 г. - 30.05.25 г. 
337 ж 1 100 м 4,50 71.83 323,24 01.05.25 г. - 30.05.25 г. 
386 а 26 100 м 130,00 53,79 6992.70 01.05.25 г . -30.05.25 г. 
386 г 12 100 м 60,00 54,08 3244.80 01.05.25 г. - 30.05.25 г. 

*** ***



Отдел, 
подотдел 

Площ, дка Едип. мярка Количество 
Ед. цена на 

мярка 
лв./мярка 

Обща стойност 
к.3*к.4 лв. /без 

ДДС.:/ 

Срок за изпълнение 
(отлага долага) 

1 2 3 4 5 6 
Всичко 1 54 д* 26 2, ОП X 15952,64 01.05.25 1. - 30.05.25 г. 
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване па почвата в площадки 30 см / 30 см - първо 
232 in 3 100 бр. 15.00 47,76 716,40 01.05.25 г - 30.05.25 г. 
232 hi 1 ЮОбр. 5,00 47,76 238.80 01.05.25 г. - 30.05.25 г. 
Всичко 2 4 А" 20,00 X 955,20 01.05.25 г. - 30.05.25 г. 
3. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см - следващо 
287 в 1 15 100 м 67,50 79,88 5391.90 15.10.25 г. - 15.11.25 г. 
337 ж 1 100 м 4,50 71,83 323,24 15.10.25 г. - 15.11.25 г. 
386 а 26 100 м 130,00 53,79 6992.70 15.10.25 г. - 15.11.25 г. 
386-г 12 100 м 60,00 54,08 3244.80 15.10.25 г. - 15.11.25 г. 
Всичко 3 54 А 262,00 X 15952,64 15.10.25 I . - 15.11.25 г. 
4. Операция: Ръчно плевене и разрохкване па почвата в площадки 30 см / 30 см - следващо 
232 in 3 100 бр. 15.00 47,76 716.40 15.10.25 г. - 15.11.25 г. 
232 щ 1 ЮОбр. 5.00 47.76 238,80 15.10.25 г. - 15.11.25 г. 
Всичко '1 4 X 20,00 X 955,20 15.10.25 г . - 15.11.25 г. 
5. Операция: Отглеждане па култури чрез изсичане на издънки до 3-год. възраст с моторен храсторез 
232 in 3 дка 0.50 95.78 47,89 при необходимост 
232 m 1 дка 0.50 95,78 47,89 при необходимост 
386 a 26 дка 1,00 99.17 99.17 при необходимост 
386 г 12 дка 0.50 100,02 50.01 при необходимост 
Всичко 5 42 X 2, SO X 244,96 при необходимост 
6. Операция: Материални разходи храсторез 
232 ш 3 дка 0.50 4,27 2,14 при необходимост 
232 щ 1 дка 0.50 4.27 2.14 при необходимост 
386 а 26 дка 1,00 4.27 4,27 при необходимост 
386 г 12 дка 0,50 4.27 2,14 при необходимост 
Всичко 6 42 А* 2, SO А 10,68 при необходимост 
7. Операция: Пръскане на фиданки с тръбна пръскачка в култури 
287 в 1 15 ЮОбр. 90,00 5.95 535,50 20.06.25 г. - 10.07.25 г. 
337 ж 1 100 бр. 9,00 5,85 52,65 20.06.25 г. - 10.07.25 г. 
386 а 26 ЮОбр. 156,00 5.95 928,20 20.06.25 г. - 10.07.25 г. 
386 г 12 ЮОбр. 72,00 6.00 432,00 20.06.25 г. - 10.07.25 г. 
232 in 3 ЮОбр. 18,00 5,75 103,50 20.06.25 г. - 10.07.25 г. 
232 щ 1 ЮОбр. 6,00 5,75 34,50 20.06.25 г. - 10.07.25 г. 
Всичко 7 58 А* 351,00 X 2086,35 20.06.25 1. - 10.07.25 г. 

Всичко II 174 V X X 36! 57,66 01.05.25 г. - 15.11.25 д 

ВИДЛЕСОКУЛТУРНА ДЕ!!ПОСТ III. ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ-! 7 дка 
1. Операция - Направа на ограда с три реда бодлива тел 
72 н 3 лм 225,00 5,08 1143,00 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 
72 ч 3 лм 180,00 5,08 914,40 01.04.25 г. -30.04.25 г. 
72 о 11 лм 380,00 5,08 1930,40 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 

Всичко 1 17 X 785,00 X 3987,80 01.04.25 г. -30.04.25 г. 

2. Операция - Ръчно товарене на мертепи или рптловици 
72 и 3 пр.мЗ 1,00 5.89 5,89 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 
72 ч 3 пр.мЗ 0.85 5,89 5,01 01.04.25 г . -30 .04 25 г. 
72 о 11 пр.мЗ 1,70 5,89 10,01 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 

Всичко 2 17 X 3,55 X 20,91 01.04.25 i \ - 30.04.25 г. 

3. Операция - Ръчно разтоварване на мертеци или ритловици 
72 н 3 пр.мЗ 1,00 2,80 2,80 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 
72 ч 3 пр.мЗ 0,85 2.80 2,38 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 
72 о II пр.мЗ 1,70 2,80 4,76 01.04.25 г. -30.04.25 г. 

Всичко 3 17 А' 3,55 А 9,94 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 

4. Операция - Транспорт на дървен материал 
72 н, ч 6 км 12.00 3,20 38,40 01.04.25 г. -30.04.25 г. 
72 о 11 км 12,00 3,20 38,40 01.04.25 г. - 30.04.25 г. 

Всичко 4 17 X 24,00 X 76,80 01.04.25 г. -30.04.25 г. 



Оглел, 
ПОДОШ1 

11ло1И. дка Едни. мярка Количество 
Ед. цена на 

мярка 
лн./м ярка 

Обща стойност 
к.3*к.1 яв. /ос 3 

М С / 

Срок за шпьлпение 
(or дата до дата) 

! 2 3 •1 5 6 
5. 0 :.раним - Tpaiicnopi па бодлива гел 
72 и. ч 6 км 12,00 3,20 38,40 01.04.25 г. - 30.01.25 i 
72 о 11 км 12,00 3,20 38,40 01.04.25 г. - 30.01.25 г 
Всичко 5 17 X 24,00 X 70,81) 01.04.25 г. -30.04.25 i 
Всичко III 17 X X X 4172,25 01.05.25 г. - 15.11.25 г. 

О Ш К О hi обек-1 Кч 1 - 20251. 61084,64 17.02.25 г. - 15.11.25 г. 

Изготвил: Експерт BPI1СД: 
/В. Саксапоиа/ . ч | /ииж. Сирма Хайдарф1)^ 

Телефон :ki контакти: 088 7 72 XI 
Експерт CI I: 

Проверил: /пнж. Атанас^ишишл » 
/пиж. Ĵ IunH Юшцсрв/Зам.-днпЯМЬр &\ Л1 С/ДЛС /пнж. I еоргк Станчев/ 

Съгласуваi 
I Владислав P o r o i ^ c u W u i i M c i O СУ Старосел 

2. пнж. Николай Пейчипоп - ci ..rcci^i'icii I СУ Хисар 

3. ииж.С телиап Шалски - ст.лесннчсП ГСУ Калояиоио 
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*** ***
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*Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679


